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CAIET DE SARCINI
privind intocmirea documentatiei tehnice (fazele 1-4) pentru
wExpertiza si proiectare RK refunctionalizare cladire”
la CSC Sf.Maria Valenii de Munte

CAP. 1. DATE GENERALE

Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova
Adresa: municipiul Ploiesti, Sos. Vestului nr. 14-16, judet Prahova.

Telefon / fax: 0244/586.100, 0244/511.400, 0244/586.095 int 259, 0731 336 879
Amplasamentul: CSC Sf.Maria Valenii de Munte, str.Berceni, nr.44, Prahova - unitate din

subordinea DGASPC Prahova fara personalitate juridica
Descrierea succinta a amplasamentului:
Cladire scoala : Regim de inaltime S+P+2 ; Sc=1559 mp, Sd=3117 mp
Cantina: Regim de inaltime P : Sc= 523 mp

CAP. 2. OBIECTUL ACHIZITIEI

in vederea restructurarii unitatii §i infiintarea unui centru pentru protectia persoanelor adulte cu
dizabilitati in cadrul acestei unitati autoritatea contractantd, Directia Generala de Asistentd Sociala
si Protectia Copilului Prahova, doreste sa atribuie un contract de Servicii de proiectare tehnica
privind realizarea obiectivelor de investitie ,,Reparatii capitale pentru refunctionalizarea cladirii
Complexului de Servicii Comunitare Sf. Maria Vilenii de Munte” si ,,Renovarea energetica a
cladirilor publice — Centrul de Servicii Comunitare S.Maria Valenii de Munte, str.Berceni,
nr.44”, intocmite conform H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al
documentatiilor de investitii finantate din fonduri publice.

Prin aceast proiect se vizeaza:

A. Reabilitarea corpului 2 de cladire in care va continua sa functioneze Complexul de
Servicii Comunitare Sf. Maria Vilenii de Munte, incaperile pastrandu-si functionalitatea
existenta.

B. Refunctionalizarea corpului 1 de cladire pentru infiintarea unui centru pentru
protectia persoanelor adulte cu dizabilitati, conform propunerii din Anexa 1.




Autoritatea contractanta pune la dispozitia ofertantilor:

- Expertiza tehnica functionala a cladirii intocmita de Expert Tehnic Apostol O. Zefir loan
George - beneficiar CJPh

- Raportul de audit energetic intocmit de SC MBI Self Project SRL — beneficiar CJPh.

Cheltuielile cu procurarea tuturor datelor, informatiilor si documentatiilor (altele decat cele
puse la dispozitie de catre beneficiar) necesare executiei lucrarilor intra in sarcina ofertantului, toate
costurile legate de obtinerea acestora, vor fi incluse in propunerea financiara.

Prevederi legale privind serviciile solicitate

* Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii;

* Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii:

* Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismului:

* Legea nr. 448/2006 privind protectia §i promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati:

* Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice:

* HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii
aferente acestora, modificata prin HG 343/2017:

* HG 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare §i expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor:

* HG 766/1997 privind aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii:

» HG 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului — cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice:

* Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

* Ordinul ministrului dezvoltérii regionale §i administratiei publice nr. 189/2013 pentru aprobarea
reglementdrii tehnice "Normativ privind adaptarea cladirilor civile §i spatiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap. indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000".

* Legislatie specifica privind protectia mediului;

* Legislatie specificad in domeniul constructiilor si instalatiilor aferente:

* Reglementdrile europene si nationale relevante incidente in domeniul accesibilizarii mediului
construit pentru persoanele cu dizabilitati:

*» Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila;

* Ordonanta nr. 20 din 27 ianuarie 1994 privind punerea in sigurantd a fondului construit existen.
*Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si HG
nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/ 2003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i protectia persoanelor.

* Alte prevederi legale nationale §i comunitare, prescriptii tehnice (normative, stasuri, instructiuni,
coduri de proiectare, standarde etc.), directive europene etc. pe care prestatorul le considera
necesare §i aplicabile pentru intocmirea tuturor documentatiilor de proiectare si executie, precum si
a documentelor ce fac obiectul contractului.

Note:

*Legislatia utilizatd va fi cea in vigoare la data intocmirii documentatiilor. In cazul in care se vor
constata neconcordante intre prevederile caietului de sarcini i cele ale normelor legale in domeniu,
prestatorul este obligat sa le respecte pe cele din urmd, dupa o prealabild notificare a
beneficiarului.

**In situatia aparitiei. pe durata derularii procedurii de atribuire a contractului si a
derularii acestuia, de noi acte normative cu aplicabilitate, acestea vor face parte din
legislatia inscrisa in prezentul caiet de sarcini si prevederile lor vor fi respectate de catre
parti.




CAP. 3. INFORMATII GENERALE INVESTITIE
Realizarea investitiei vizeaza 4 faze:

FAZA 1 - Servicii de proiectare tehnicd privind realizarea obiectivului de investiie
. Reparatii capitale pentru refunctionalizarea cladirii Complexului de Servicii Comunitare Sf.
Maria Valenii de Munte "

1.1 Tema de proiectare va avea la bazd Nota conceptuald anexatd si va fi intocmitd conform

Anexei 2 din H.G. nr. 907/2016 .

Termen de realizare pt Tema de proiectare: 2 zile de la semnarea contractului.

Dupa aprobarea temei de proiectare se va emite ordinul de incepere a lucrarilor pentru celelalte
etape de proiectare.

1.2 Documentatia pentru obtinerea Certificatelor de urbanism la faza DALI

1.3 Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatele de
urbanism la faza DALI si documentatiile aferente studiilor de specialitate solicitate de
avizatori
Obs: Obfinerea autorizatiilor, a certificatelor de urbanism, a avizelor §i acordurilor prevdzute
de acestea, precum i studiile topografice vizate de OCPI cad in sarcina proiectantului.

1.4 Documentatie Tehnica in vederea obtinerii avizului si autorizatiei de securitate la incendiu

L5 Studiile de teren specifice (studiul topografic, studiul geotehnic si/sau studii de analizi si
stabilitate a terenului, studiu hidrologic. studiu hidrogeologic, studiu hidrogeotehnic, studiu
privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd pentru cresterea
performantei energetice, etc- dupa caz).

Nota: Studiul topografic se va efectua in sistemul national de coordonate Stereografic 1970
(STEREO 70) si de cote nivel Marea Neagra.
Studiul topografic va fi insofit de Aviz O.C.P.1. si Extras de carte funciard

1.6 Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii (DALI) — se va intocmi pentru
reabilitarea/modernizarea cladirilor, respectind Anexa 5 din H.G. nr. 907/2016, privind etapele
de eclaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

La baza elabordrii DALI vor sta studiile de teren, in functie de categoria si clasa de
importania a constructiilor (studiul topografic, studiul geotehnic)

1.7 Alte studii relevante (studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta
ridicata pentru cresterea performantei energetice etc).

1.8 Proiectul Sistemului de Securitate fizica avizat si autorizat de catre Inspectoratul General al
Politiei Romane

1.9 Proiectele pentru autorizarea executdrii lucririlor conform Anexei 9 din H.G. nr. 907/2016

Obs: Obtinerea autorizatiilor de construire sunt in sarcina proiectantului.

1.10  Proiectele tehnice de executie vor respecta Anexa 10 din H.G. nr. 907/2016.

1.11  Elaborare Fige Tehnice pentru toate dotérile si echipamentele;

1.12 Transmiterea documentatiilor la verificatorul indicat de Beneficiar. pentru
verificarea/evaluarea documentatiei tehnice conform grilei de evaluare (verificare si expertizare
tchnicd de calitate a proiectului tehnic §i a celorlalte documentatii care trebuie verificate
conform legislatiei).

Verificarea documentatiilor tehnice se va realiza de verificatorii selectati de beneficiar. Plata
verificatorilor de proiecte cade in sarcina Beneficiarului.

Totodatd, cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fatd de documentatia
tehnico-economica predata, ca urmare a unor erori de proiectare, vor fi suportate de proiectant in
solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a beneficiarului.

Documentatiile tehnico-economice, avizate de verificatori de proiecte, se supun analizei unei
comisii de receptie desemnatd in acest sens de Beneficiar gi ulterior avizirii finanfatorului prin
Organismul Intermediar Agenfia de Dezvoltare Regionald. Observatiile. completarile si




recomandarile comisiei de receptie rezultate in urma analizei documentatiilor sunt obligatorii pentru
Proiectant, inclusiv refacerea corespunzitoare a documentatiilor supuse avizdrii.

Termen de realizare faza I : 60 zile calendaristice de la data semndrii contractului. Nu

este necesar ca autoritatea contractantd sd emitd un ordin de incepere pentru serviciile solicitate.

In aceasta faza proiectul vizeaza :

Reabilitarea si separarea instalatiilor de alimentare cu apa, gaze si energie electrica in
vederea contorizarii separate a consumurilor pe cele doua componente.

Asigurarea circuitelor functionale in blocul alimentar si spalatorie.

Inlocuirea tamplariei interioare cu tamplarie performanta energetic

Repararea sarpantei si inlocuirea invelitorii cu o solutie alternativa

Repararea sistemului de colectarea a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta;
Reabilitarea sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii
aerului interior

Reablitarea sistemului de incalzire si a sistemului de furnizare a apei calde de consum prin
refacerea instalatiei de distributie a agentului termic-incalzire si apa calda, inlocuirea
radiatoarelor si montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare:

Intreaga cladire va fi accesibilizata persoanelor cu dizabilitati. conform normelor legale in
vigoare.(vezi Ordinul nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de
calitate obligatorii pt servicii destinate persoanelor adulte cu dizabilitati)

Pentru accesul la etajele superioare propunem o platforma elevatoare montata pe casa
scarilor din centrul cladirii.

Montarea/reabilitatrea sistemelor de alarmare si avertizare la incendiu si a sistemelor de
securitate fizica.

Realizare instalatie de alertare in zona de cazare pt persoane cu dizabilitati

Se va urmari amenajarea aleilor de acces, a spatiilor exterioare §i a imprejmuirilor pentru
fiecare componenta in parte. \

Nivel Componenta
Subsol 1 | Spalatorie + Camere depozitare (Beci)
2 | Atelier
3 | Izolator
4 | Grup sanitar accesibilizat pentru persoane cu dizabilitagi
5 | Camera intima
Parter 6 | Dormitor 3 persoane accesibilizat pentru persoane cu dizabilitati
7 | Dormitor 3 persoane accesibilizat pentru persoane cu dizabilitati
8 | Camera de vizita
9 | Magazie
10 | Birou

11 | Infirmerie

12 | Cabinet medical

13 | Cabinet kinetoterapie

14 | Dormitor 3 persoane accesibilizat pentru persoane cu dizabilitati
15 | Birou

16 | Birou

17 | Sala de mese masa

18 | Bloc alimentar

19 | Grup sanitar

20 | Spatii depozitare

21 | Alte spatii (casa scdrii, hol)

22 | Grup sanitar accesibilizat pentru persoane cu dizabilitati
Etaj 1 23 | Vestiar si grup sanitar personal




24 | Dormitor 3 persoane accesibilizat pentru persoane cu dizabilitati
25 | Dormitor 3 persoane accesibilizat pentru persoane cu dizabilitati
26 | Cabinet terapie ocupationala

27 | Cabinet terapie ocupationala

28 | Dormitor 3 persoane accesibilizat pentru persoane cu dizabilitati
29 | Dormitor 3 persoane accesibilizat pentru persoane cu dizabilitati
30 | Dormitor 3 persoane accesibilizat pentru persoane cu dizabilitati
31 | Dormitor 3 persoane accesibilizat pentru persoane cu dizabilitati
32 | Dormitor 3 persoane accesibilizat pentru persoane cu dizabilitati
33 | Cabinet terapie ocupationala

34 | Cabinet Psiholog

35 | Alte spatii (casa scdrii, hol)

36 | Grup sanitar accesibilizat pentru persoane cu dizabilitai

37 | Vestiar si grup sanitar personal

38 | Dormitor 3 persoane accesibilizat pentru persoane cu dizabilitati
Etaj Il 39 | Magazie

40 | Magazie

41 | Cabinet terapie ocupationala

42 | Dormitor 3 persoane accesibilizat pentru persoane cu dizabilitai
43 | Dormitor 3 persoane accesibilizat pentru persoane cu dizabilitafi
44 | Dormitor 3 persoane accesibilizat pentru persoane cu dizabilitagi
45 | Dormitor 3 persoane accesibilizat pentru persoane cu dizabilitati
46 | Dormitor 3 persoane accesibilizat pentru persoane cu dizabilitafi
47 | Cabinet terapie ocupationala

48 | Cabinet asistent social

49 | Alte spatii (casa scarii, hol)

FAZA 11 - Servicii de proiectare tehnicd privind realizarea obiectivelor de investitie
. Renovarea energetica a cladirilor publice — Centrul de Servicii Comunitare Sf-Maria Valenii de
Munte str.Berceni, nr.44"

Elaborarea fazei Il este conditionata de rezultatul proiectului ,Renovarea energetica a
cladirilor publice — Centrul de Servicii Comunitare Sf.-Maria Valenii de Munte ,str.Berceni,
nr.44”, depus de catre Consiliul Judetean Prahova in vederea obtinerii finantarii in cadrul
Planului National de Redresare si Rezilienta si/sau aprobarea finantarii lucrarilor de catre
ordonatorul principal de credite — Consiliul Judetean Prahova.

Avand in vedere acest fapt, la elaborarea serviciilor solicitate se vor avea in vedere
prevederile ghidului specific privind regulile si conditiile aplicabile finantarii din fondurile
europene aferente planului national de redresare si rezilientd in cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C5/2/B.1/.1.

2.1 Tema de proiectare va avea la baza Nota conceptuald anexatd §i va fi intocmitd conform
Anexei 2 din H.G. nr. 907/2016 .
Termen de realizare pt Tema de proiectare: 2 zile de la semnarea contractului.
Dupa aprobarea temei de proiectare se va emite ordinul de incepere a lucrarilor pentru celelalte
etape de proiectare.

2.2 Documentatia pentru obtinerea Certificatelor de urbanism la faza DALI

2.3 Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatele de
urbanism la faza DALI si documentatiile aferente studiilor de specialitate solicitate de
avizatori
Obs: Obfinerea autorizatiilor, a certificatelor de urbanism, a avizelor si acordurilor prevdazute
de acestea, precum i studiile topografice vizate de OCPI cad in sarcina proiectantului.

2.4 Documentatie Tehnica in vederea obtinerii avizului si autorizatiei de securitate la incendiu




2.5 Studiile de teren specifice (studiul topografic, studiul geotehnic §i/sau studii de analiza §i
stabilitate a terenului, studiu hidrologic. studiu hidrogeologic, studiu hidrogeotehnic, studiu
privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficientd ridicata pentru cresterea

performantei energetice etc — dupa caz).
Nota: Studiul topografic se va efectua in sistemul national de coordonate
Stereografic 1970 (STEREO 70) si de cote nivel Marea Neagra.
Studiul topografic va fi insofit de Aviz O.C.P.1 si Extras de carte funciara

2.6 Documentatia de avizare a lucriirilor de interventii (DALI) — se va intocmi pentru
reabilitarea/modernizarea cladirilor. respectand Anexa 5 din H.G. nr. 907/2016, privind etapele
de elaborare si  continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finanate din fonduri publice.

La baza elaborarii DALI vor sta studiile de teren, in functie de categoria i clasa de
importantd a constructiilor (studiul topografic, studiul geotehnic)

2.7 Alte studii relevante (studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficientd
ridicata pentru cresterea performantei energetice etc).

2.8 Proiectul Sistemului de Securitate fizica avizat si autorizat de catre Inspectoratul General al
Politiei Romane

2.9 Proiectele pentru autorizarea executdrii lucririlor conform Anexei 9 din H.G. nr. 907/2016

Obs: Obtinerea autorizatiilor de construire sunt in sarcina proiectantului.

2.10  Proiectele tehnice de executie vor respecta Anexa 10 din H.G. nr. 907/2016.

2.11 Elaborare Fige Tehnice pentru toate dotarile §i echipamentele:

2.12  Transmiterea documentatiilor la verificatorul indicat de Beneficiar, pentru
verificarea/evaluarea documentatiei tehnice conform grilei de evaluare (verificare §i expertizare
technica de calitate a proiectului tehnic si a celorlalte documentafii care trebuie verificate
conform legislatiei).

Verificarea documentatiilor tehnice se va realiza de verificatorii selectati de beneficiar. Plata
verificatorilor de proiecte cade in sarcina Beneficiarului.

Totodata, cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fatd de documentatia
tehnico-economica predatd, ca urmare a unor erori de proiectare, vor fi suportate de proiectant in
solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a beneficiarului.

Documentatiile tehnico-economice, avizate de verificatori de proiecte, se supun analizei unei
comisii de receptic desemnatd in acest sens de Beneficiar §i ulterior avizérii finantatorului prin
Organismul Intermediar Agentia de Dezvoltare Regionald. Observatiile. completdrile si
recomanddrile comisiei de receptie rezultate in urma analizei documentatiilor sunt obligatorii pentru
Proiectant, inclusiv refacerea corespunzitoare a documentatiilor supuse avizarii.

Termen de realizare faza Il : 60 zile calendaristice de la data primirii ordinului de
incepere.

In aceasta faza proiectul vizeaza identificarea si propunerea de solutii tehnice inovative de
reabilitare energeticd, de imbunatdtire a performantelor energetice a constructiei, pe baza
caracteristicilor reale ale sistemelor constructive, precum si optimizarea solutiilor tehnice prin
analiza eficientei economice a acestora prin:
e Reabilitarea termica a elementelor de anvelopa a cladirii cu 10 cm de vata minerala
bazaltica;
Termoizolaraea planseului superior spre pod cu 25 cm de vata mineral bazaltica;
Izolarea termica a planseului inferior (izolare soclu cu Scm polistiren extrudat si sub placa
de la parter — pe tavanul subsolului cu polistiren extrudat);
e lzolarea termica a fatadei - parte vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente,
inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu tamplarie termoizolanta cu performanta
energetica ridicata;




o Reabilitatrea sistemului existent de incalzire si producere a apei calde menajere compus din
cazane termice de mare putere si 24 panouri solare nefunctionale (proiectate pt a asigura
doar apa calda);

¢ Instalarea unor sisteme alternative de incalzire si producere a apei calde (pompe de caldura,
panouri solare, etc);
Instalarea unor sisteme alternative de producere a a energiei electrice (panouri fotovoltaice)
e Reabilitarea/modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri prin
o inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate,
o inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat
cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata ,inclusiv tehnologie LED:;
o instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezenta,acolo unde acestea
s¢ impun pentru economie de energie;

FAZA 111
Elaborarea fazei Il este condifionata de aprobarea finantarii lucrarilor de catre
ordonatorul principal de credite — Consiliul Judetean Prahova.

3.1 Asistenta tehnicd pe perioada derularii lucrarilor pentru obiectivul de investitii
. Reparatii capitale pentru refunctionalizarea cladirii Complexului de Servicii Comunitare Sf.
Maria Valenii de Munte”

Asistenta tehnica de specialitate din partea proiectantului, activitate care va incepe odati cu
formularea raspunsurilor la solicitdrile de clarificdri ale autoritdii finantatoare pe parcursul
evaluirii proiectului in vederea avizarii acestuia. formularea raspunsurilor la solicitarile de
clarificari ale ofertantilor in perioada desfasurérii procedurii de atribuire a contractului de executie
§i asistentd tehnica pe parcursul executdrii lucrarilor, inclusiv la receptia la terminarea lucrérilor si
la receptia finala

Proiectantul va lua in considerare ca trebuie obtinute toate avizele si acordurile necesare
mentionate in certificatul de urbanism faza AC, dar fard a se limita la acestea, dacd prin
specificul obiectivului de investitie publicd se impun si alte avize si acorduri fard de care
obiectivul de investitie publicd nu poate fi receptionat §i functional.

Obtinerea_tuturor _avizelor si_acordurilor, inclusiv_a autorizatiei de construire sunt in_sarcina
proiectantului.

Pentru consultanta solicitatd, termenul de rispuns este de 48 de ore de la momentul
solicitarii, iar pentru a raspunde la solicitarile de clarificari la documentatia de atribuire, formulate
de catre posibilii ofertanti pentru achizitia lucrérilor, termenul de raspuns este de 24 de ore de la
momentul solicitarii.

Pe parcursul executdrii lucrarilor, asistenfa tehnicd va consta in:

- participare la sedinele de lucru ori de cte ori este solicitat;

- participarea la fazele determinante de verificare si control al calitagii lucrérilor;

- completarea documentatiei de executie prin dispozitii de santier si revizii ale planurilor §i/sau
detaliilor de executie, cu respectarea reglementérilor tehnice. a clauzelor contractuale si a nivelului
de calitate corespunzitor. Modificarea solutiilor din proiectul tehnic, daca situatiile concrete impun
aceastd mésurd. Modificarea de solutii se va face cu aprobarea si avizul verificatorului de proiect si
cu acceptul beneficiarului, respectand legislatia in vigoare. Stabilirea modului de tratare a defectelor
apdrute in executie, din vina proiectantului, precum §i urmdrirea aplicdrii pe gantier a solutiilor
adoptate, dupa insugirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestai, conform legii;

- redactarea, impreund cu constructorul si dirigintele de santier, a planurilor post executie (proiectul
tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrérilor - "as built");

- participarea la receptia la terminarea lucrarilor §i la receptia finald, intocmind referate de




prezentare privind modul in care a fost executatd lucrarea, respectiv modul in care s-a comportat
lucrarea in perioada de garantie. Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in perioada de
garanfie, precum §i urmdrirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupd insugirea acestora de
catre specialigti verificatori de proiecte atestati, conform legii:

- participarea la elaborarea cartii tehnice.

Termen de realizare faza IIl : Ofertantul va asigura asistentd tehnicd in perioada de
derulare a contractului de executie a lucrarilor, pana la receptia finala a lucrarilor. Demararea
serviciilor se va efectua dupa primirea ordinului de incepere.

FAZA IV

Elaborarea fazei IV este conditionata de rezultatul proiectului ,,Renovarea energetica a
cladirilor publice — Centrul de Servicii Comunitare Sf-Maria Valenii de Munte, str.Berceni,
nr.44", depus de catre Consiliul Judetean Prahova in vederea obtinerii finantarii in cadrul
Planului National de Redresare si Rezilienta si/sau aprobarea finangdrii lucrarilor de catre
ordonatorul principal de credite — Consiliul Judetean Prahova.

4.1 Asistenta tehnicd pe perioada derularii lucrarilor pentru obiectivul de investitii
. Renovarea energetica a cladirilor publice — Centrul de Servicii Comunitare Sf.Maria Valenii de
Munte , str.Ocinei, nr.44"

Asistentd tehnica de specialitate din partea proiectantului, activitate care va incepe odatd cu
formularea raspunsurilor la solicitarile de clarificari ale autoritafii finantatoare pe parcursul
evaludrii proiectului in vederea avizarii acestuia, formularea raspunsurilor la solicitdrile de
clarificari ale ofertantilor in perioada desfasurarii procedurii de atribuire a contractului de executie
si asistenta tehnicad pe parcursul executarii lucrarilor, inclusiv la receptia la terminarea lucrdrilor si
la receptia finala

Proiectantul va lua in considerare cd trebuie obtinute toate avizele si acordurile necesare
mentionate in certificatul de urbanism, dar fara a se limita la acestea, daca prin specificul
obiectivului de investitie publica se impun si alte avize si acorduri fara de care obiectivul de
investitie publicd nu poate fi receptionat si functional.

Obtinerea_tuturor_avizelor si_acordurilor, inclusiv_a_autorizatiei de construire sunt in
sarcina proiectantului.

Pentru consultana solicitatd. termenul de raspuns este de 48 de ore de la momentul
solicitdrii, iar pentru a raspunde la solicitarile de clarificari la documentatia de atribuire, formulate
de cétre posibilii ofertanti pentru achizitia lucrérilor. termenul de raspuns este de 24 de ore de la
momentul solicitarii.

Pe parcursul executarii lucrarilor, asistenfa tehnica va consta in:

- participare la sedintele de lucru ori de cate ori este solicitat:

- participarea la fazele determinante de verificare §i control al calitatii lucrérilor:

- completarea documentatiei de executie prin dispozifii de santier §i revizii ale planurilor §i/sau
detaliilor de executie, cu respectarea reglementarilor tehnice, a clauzelor contractuale §i a nivelului
de calitate corespunzator. Modificarea solutiilor din proiectul tehnic, daca situatiile concrete impun
aceasta masurd. Modificarea de solutii se va face cu aprobarea si avizul verificatorului de proiect si
cu acceptul beneficiarului, respectand legislatia in vigoare. Stabilirea modului de tratare a defectelor
apdrute in executie, din vina proiectantului, precum §i urmdrirea aplicarii pe santier a solutiilor
adoptate, dupa insugirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, conform legii;

- redactarea, impreuna cu constructorul si dirigintele de santier. a planurilor post executie (proiectul
tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrérilor - "as built");

- participarea la recepfia la terminarea lucrdrilor §i la receptia finald, intocmind referate de
prezentare privind modul in care a fost executata lucrarea, respectiv modul in care s-a comportat




lucrarea in perioada de garantie. Stabilirea modului de tratare a defectelor apérute in perioada de
garantie, precum §i urmdrirea aplicdrii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insugirea acestora de
cétre specialigti verificatori de proiecte atestati, conform legii:

- participarea la elaborarea cértii tehnice.

Termen de realizare faza IV : Ofertantul va asigura asisten{d tehnica in perioada de
derulare a contractului de executie a lucrarilor, pana la receptia finala a lucrarilor. Demararea
serviciilor se va efectua dupa primirea ordinului de incepere.

NOTA:
Pentru fazele II, 111 si IV autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a renunta la
derularea uneia sau mai multora dintre ele, in functie de conditiile sus-mentionate.

CAP. 4. CONSIDERATII TEHNICE PRIVIND REALIZAREA DOCUMENTATIEI DE
PROIECTARE

o Solutiile tehnice vor fi in conformitate cu cerintele beneficiarului §i vor urmdéri realizarea
obiectivelor propuse prin alocarea de resurse minime:

e Prestatorul are obligatia de a aplica / respecta toate actele normative i prescriptiile tehnice
in vigoare, aplicabile in domeniul proiectdrii §i de asemenea, actele normative §i prescriptiile
tehnice in vigoare specifice domeniului de asistenta tehnica.

e Solugiile de rezolvare din punct de vedere functional si arhitectural vor fi rezultatul unor
optimizéri, urmarindu-se in acelasi timp si incadrarea in elementele existente:

e Se va urmdri realizarea conditiilor tehnice necesare pentru asigurarea securitatii la incendiu,
in conformitate cu legislatia in vigoare:

e Se va urmdri realizarea conditiilor tehnice necesare pentru asigurarea securitatii fizice, in
conformitate cu legislatia in vigoare;

e Solutiile tehnice vor avea in vedere respectarea normelor specifice in domeniul protectiei
mediului $i cele privind sdndtatea:

e Ofertantul are obligatia ca, la solicitarea beneficiarului (ca urmare a solicitarilor/
clarificdrilor ce provin din partea finantatorului sau a altor organisme/institutii implicate in
implementarea proiectului) sa asigure actualizarea si completarea documentatiilor ori de cate
ori este cazul, in termen de maxim 3 zile, precum si asistenta tehnicd pe durata de pregatire
si implementare a proiectului (conform legii 10/1995. cu modificarile §i completérile
ulterioare), fara costuri suplimentare;

Observatie: In cazul in care vor apdrea cheltuieli generate de efectuarea wnor lucrdri
suplimentare fata de documentatia tehnico-economicd aprobatd. ca urmare a unor erori de
proiectare, acestea vor fi suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect §i
proiectantii pe specialitdfi. persoane fizice sau juridice, la sesizarea justificatd a
investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un
expert tehnic atestat

e Dupa inceperea executiei contractului de proiectare, toate informatiile in forma tangibila
(inclusiv electronic) vor fi imediat predate autoritatii contractante:

e Drepturi de proprietate intelectuala - Toate informatiile proprii proiectului, incluzand, dar
fara a se limita la informatiile scrise, desenate, precum s§i cele din bazele de date
computerizate sau stocate prin orice mijloc electronic, vor fi §i veor rdmdne numai
proprietatea autoritdfii contractante dupa plata serviciilor.

CAP.5S ELABORAREA OFERTEI

Propunerea tehnica

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate
cerintele autoritatii contractante si sa permita identificarea cu ugurinta a corespondentei cu
specificatiile tehnice din caietul de sarcini.




Propunerea financiara

Se va prezenta in lei, fara TVA, cu 2(doua) zecimale.

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate
informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare §i comerciale legate de
obiectul contractului de achizitie publica.

Pretul contractului va fi ferm, in lei. Nu se accepta actualizarea prefului contractului.

Nr.Crt Stadiul Pret fara TVA
1 Faza | Pl
2 Faza 1l P2
3 Faza Ill P3
4 Faza IV P4
TOTAL T=XPl...P4

Criteriul de atribuire
Pretul cel mai scazut ( T ) calculat ca suma a pretului pentru fiecare faza.

Costurile legate de transport, diurne/cazarea si orice alte cheltuieli ale ofertantului necesare
pentru executarea contractului sunt considerate ca incluse in pretul contractului, acest fapt fiind avut
in vedere de ofertant la intocmirea propunerii financiare.

Garantia de buna executie: Se va constitui conform art. 39 - 40 din HG nr. 395/2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Vizitarea amplasamentului

In vederea intocmirii ofertei tehnice si financiare, se recomanda vizitarea de cétre ofertanti a
amplasamentului, pentru stabilirea solutiilor §i a cantitdtilor de lucrdri necesare si pentru a evalua
toate conditiile care ar putea influenta oferta. inclusiv documentele tehnice disponibile ale cladirii
aflate in posesia autoritatii contractante.

In acest sens se va proceda la notificarea prealabila cu cel putin 24 de ore a beneficiarului
printr-o adresa scrisd $i inregistata la sediul autoritatii contractante la adresa mentionatd in antet.

CAP. 6. CAPACITATEA TEHNICA SU/SAU PROFESIONALA A OFERTANTULUI

Ofertantul va prezenta o descriere a modului de acces la tofi specialigtii strict necesari pentru
indeplinirea contractului, demonstrand astfel posibilitatea indeplinirii cerintelor tehnice si
contractuale, a cerintelor legii 10/1995, cu modificarile i completdrile ulterioare, precum si a
reglementarilor, standardelor §i normelor aplicabile in domeniu.

Proiectantul are totodatd obligatia de a dispune pentru indeplinirea contractului de personal
de specialitate, certificat si calificat i de experienta in proiecte similare.

Astlel, va prezenta Declaratia privind personalul calificat pentru indeplinirea contractului
pe care participantul se angajeaza sa-1 foloseasca pentru indeplinirea contractului de servicii: se vor
prezenta documente care sd ateste competentele privind studiile, pregétirea profesionald si
calificarea personalului (autorizatii, certificate, etc), precum si declaratiile de disponibilitate ale
specialistilor implicati.

Ofertantii au obligatia sd prezinte urmdtoarele documente, in copie certificate pentru
conformitate cu originalul §i /sau autorizatii la zi, semnate §i stampilate de persoanele autorizate:

a) Arhitect — membru OAR

b) Specialisti pe exigentele A1,B.Cc, D, E. F, le, Is, Ig, It

¢) Expert tehnic atestat pentru cerinta esentiald “securitate la incendiu™, Cc si Ci.

d) Proiectant pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor

e) Proiectant sisteme de Securitate fizica

f) alte autorizatii cerute de legislatia in vigoare, daca este cazul.




Licenta de functionare emisa de IGPR pt proiectare, instalare, modificare sau intretinere a
componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei

Autorizatie CNSIPC pt proiectare sisteme de semnalizare, alarmare si alertare in caz de
incendiu;

Pentru toti expertii tehnici nominalizafi se vor prezenta in cadrul ofertei copii dupd

autorizari, legitimatii si declaratii de disponibilitate.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune condifii a activitatilor, prestatorul va avea

nevoie de mai mult personal decit cel specificat in propunerea tehnicd, acesta va raspunde pentru
asigurarea acestor resurse, fard costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractanta.

CAP. 7. MODALITATI DE PREDARE A DOCUMENTATIEI

1.1

1.2

14

1.6

1.7

1.8

Tema de proiectare

- pe suport de hartie 3 exemplare originale:

- pe suport electronic — 2 CD/DVD (1 CD/DVD in format editabil §i 1 CD/DVD scanat §i cu
semndturi in_format PDF. incluzind partile scrise si cele desenate, semnate si stampilate
de catre elaboratori)

Documentatia pentru obtinerea Certificatelor de urbanism la faza DALI

- pe suport de hartie 3 exemplare originale:

- pe suport electronic — 2 CD/DVD (1 CD/DVD in format editabil si 1 CD/DVD scanat §i cu
semndturi in_format PDF. incluzand partile scrise §i cele desenate, semnate si stampilate
de catre elaboratori)

Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatele de
urbanism la faza DALI si documentatiile aferente studiilor de specialitate solicitate de
avizatori

- pe suport de hartie 3 exemplare originale:

- pe suport electronic — 2 CD/DVD (1 CD/DVD in format editabil si 1 CD/DVD scanat si cu
semnaturi in_format PDF. incluzind partile scrise si cele desenate, semnate i stampilate
de catre elaboratori)

Studiile de teren specifice si alte studii relevante

- pe suport de hartie 3 exemplare originale;

- pe suport electronic — 2 CD/DVD (1 CD/DVD in format editabil si 1 CD/DVD scanat §i cu
semndturi in format PDF. incluzind partile scrise si cele desenate, semnate si stampilate
de cadtre elaboratori), iar ridicarea topografica in format .DWG.

Documentatia de avizare a lucririlor de interventii (DALI)

- pe suport de hartie 3 exemplare originale:

- pe suport electronic — 2 CD/DVD (1 CD/DVD in format editabil §i | CD/DVD scanat §i cu
semndturi in_format PDF. incluzand partile scrise si cele desenate, semnate si stampilate
de catre elaboratori)

- Devizul general si devizele pe obiecte se vor prezenta si in format Excel.

Documentatia pentru obtinerea avizului ISU

- pe suport de hartie 3 exemplare originale:

- pe suport electronic — 2 CD/DVD (1 CD/DVD in format editabil si 1 CD/DVD scanat
color dupa obtinerea avizului ISU (cuprinzind plangele vizate spre neschimbare §i scenariu
de securitate la incendiu);

Proiectele pentru autorizarea executérii lucririlor

- pe suport de hartie 3 exemplare originale:

- pe suport electronic — 2 CD/DVD (1 CD/DVD in format editabil §i 1 CD/DVD scanat §i cu
semndturi in_format PDF. incluzand partile scrise si cele desenate, semnate si stampilate
de catre elaboratori)

Proiectele tehnice de executie

- pe suport de hartie 4 exemplare originale:




- pe suport electronic — 2 CD/DVD (1 CD/DVD in format editabil §i 1 CD/DVD scanat si cu
semndturi in format PDF. incluzand partile scrise si cele desenate, semnate §i stampilate
de catre elaboratori). iar Devizul general si formularele F si C — exemplarul confidential in
format editabil (pentru procedura de achizitie a lucrdrilor).
1.9  Proiectul Sistemului de Securitate fizica avizat si autorizat de catre Inspectoratul General
al Politiei Romane

- pe suport de hértie 2 exemplare originale;

- pe suport electronic — 2 CD/DVD (1 CD/DVD in format editabil si 1 CD/DVD scanat §i cu
semndturi in_format PDF, incluzind partile scrise §i cele desenate, semnate si stampilate de
cdtre elaboratori). iar Devizul general si formularele F si C -~ exemplarul confidential in format
editabil (pentru procedura de achizitic a lucrarilor).

Documentatiile pentru obtinerea avizelor §i acordurilor solicitate prin Certificatele de
urbanism la faza DALIL precum §i DALI vor fi supuse verificarii, in conformitate cu HG nr.
907/2016 privind etapele de elaborare §i confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, precum §i verificarea
acestor documentatii in conformitate cu HG nr. 742 / 2018 (privind modificarea HG nr. 925/1995
pentru aprobarea Regulamentului de verificare §i expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrdrilor i a constructiilor).

Receptia documentatiilor se va face doar dupa obtinerea referatelor de verificare favorabile
de la verificatorii de specialitate, care cade in sarcina bemeficiarului.

Receptia documentelor si a serviciilor prestate va avea loc la sediul Autoritdfii contractante,
pe baza de proces verbal de receptie.

CAPITOLUL 8. MODALITATI DE PLATA

Plata serviciilor de proiectare se va face doar dupa receptionarea fiecarei faze in parte.

In situatia in care depasirea termenului privind obtinerea avizeloe si/sau autorizatiilor va fi
independentd de actiunile proiectantului, termenul pentru predarea documentatiilor va putea fi
prelungit prin acordul partilor, fara penalitati adiacente.

Plata serviciilor de asistenfd tehnicd se va face numai in baza unor rapoarte de activitate
lunare trimestriale §i in baza facturilor emise.

Pentru faza de asistenta tehnica, plata serviciilor se va face la terminarea lucrarilor, iar
garantia de buna executie aferenta acestor servicii se va restitui in termen de 14 zile de la efectuarea
receptiei finale a lucrarilor.

CAPITOLUL 9. SANCTIUNI PENTRU NEEXECUTAREA LA TIMP SAU IN BUNE
CONDITIH A CONTRACTULUI

Pentru neexecutarea serviciilor la termenele stabilite prin contract sau neplata in termen a
facturilor, partile vor datora penalitati in conditiile legii.

Nerespectarea calitatii / nerealizarea integrala a serviciilor contractate, atrage suportarea de
daune interese de catre contractant.

Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, in conformitate cu prevederile legii.

Eventualele litigii intre partile contractante vor fi solutionate pe cale amiabila, in caz contrar
partea interesata se va adresa instantei competente.

CSC SF.Maria Valenii de Munte
Sef complex — Georgescu Denisa 9’?{7

Birou Managementul Calitatii Servigiifor Sociale
Sef Birou — Stavre Liliana ,

Serviciul Achizitii Publice Tehnic rmanre 31

Sef Serviciu — Gheorghe Ramona
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