P.T. nr. 17 / 2021
REPARAȚII CURENTE C.R.R.N.P.A.H. CĂLINEȘTI, COM. FLOREŞTI,
JUD. PRAHOVA,
Beneficiar:  C.R.R.N.P.A.H.




		  Pag. 3 din 3

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Denumirea obiectivului de investiție:
„REPARAȚII CURENTE C.R.R.N.P.A.H. CĂLINEȘTI,
COM. FLOREŞTI, JUD. PRAHOVA”
Elaborator:	S.C. BAUDAF CONSTRUCT S.R.L. Ploiești
Beneficiar:	C.R.R.N.P.A.H. Călinești
Amplasament și regim juridic: 	Intravilanul com. Florești
Finanțarea investiției: 	Surse bugetare și alte surse legal constituite
Tema. Necesitatea și oportunitatea
Prezenta documentație cuprinde detalii de execuție și măsurători pentru lucrările de reparații curente din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică pentru Persoane Adulte cu Handicap Călinești.

SITUAȚIA EXISTENTĂ
În cadrul centrului de recuperare Călinești sunt mai multe corpuri de clădire cu saloane pentru asistați, cabinete medicale, depozite, grup alimentar și alte funcțiuni specifice.
Corp A (C1) este situat în zona centrală a Centrului de Recuperare.
Clădirea este de tip parter și parțial demisol (pe jumătatea din aval, posterioară). 
Conform expertizei tehnice nr.34/05.2001, ing. Pop Cincinatus Horațiu, clădirea a avut forma inițială de dreptunghi, cu dimensiunile de 28,00 x 24,00 metri și a fost executată în anul 1830.
Toate lucrările de finisaje sunt supuse permanent degradării, sub acțiunea distructivă a asistaților, persoane lipsite de discernământ, care au un comportament necontrolat și dificil de observat în permanență.
Corp B (C2) este amplasat în partea de sud a unității spitalicești și cuprinde saloane pentru persoanele asistate, grupuri sanitare, și cabinete.
Lucrările de finisaje sunt degradate sub acțiunea distructivă a asistaților dar și din lipsa hidroizolațiilor orizontale la fundații ce au condus la degradări ale tencuielii în zona soclului (apă provenită din sol prin capilaritate).
Corp C (C3) este amplasat în partea de nord a Centrului și cuprinde saloane pentru persoanele asistate, cabinete, birouri și complexul de spații destinate spălătoriei.
La saloanele pentru persoanele asistate, intrarea se face pe fațada de est, de unde,  printr-un culoar în lungul clădirii se ajunge la ușile de pe ambele părți.
Construcția este cu regim de înălțime parter, cu structura de rezistență din zidărie de cărămidă, cu tavanele și pereții tencuiți cu mortar de ciment-var, cu pardoseli din mozaic. 
Construcția cu o vechime de peste 80 de ani, a fost reparată în mai multe etape, pentru a se adapta funcționalitatea la condițiile actuale. 
S-au executat lucrări de modificări de spații, refacere de finisaje prin tencuieli, placări de pereți și pardoseli, înlocuire de tâmplărie, refacere a instalațiilor sanitare și de încălzire.
Toate lucrările de finisaje sunt supuse permanent degradării, sub acțiunea distructivă a asistaților, persoane lipsite de discernământ, care au un comportament necontrolat și dificil de observat în permanență.
Corp D (C4) este situat în partea de est a unității spitalicești și are dimensiunile în plan de 7,50x21,70 metri. Corpul D reprezintă fosta clădire “Spălătorie” ce a suferit modificări de spații pentru a se adapta la condițiile actuale de folosință.
 O mare parte din deteriorările din saloane provin ca urmare a specificului bolilor beneficiarilor.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR
Având în vedere situația epidemiologică și pandemia de COVID-19 din țară, a spațiilor ce sunt sub exploatare dar și a timpului limitat de realizarea a măsurătorilor, nu s-a putut efectua o inspecție detaliată a celor 4 corpuri propuse pentru reparații.
S-au întocmit relevee (planșele A03÷A09) pe baza documentelor și fotografiilor puse la dispoziție de beneficiar (Anexe 1÷4), cu indicarea lucrărilor de reparații pentru fiecare corp în parte.
S-au întocmit liste estimative cu cantitățile de lucrări (Anexe 5÷12), pe baza cărora se va prezenta oferta, urmând ca decontarea de lucrări să se facă pe baza calculelor ce se vor cuprinde în atașamente (caiete de măsurători) și a planurilor cu situația reală din teren realizate de către constructor și însușite de beneficiar.
Condițiile de execuție a lucrărilor sunt descrise în caietele de sarcini.

SITUAȚIA PROPUSĂ
Întrucât nu se poate realiza o eliberare completă a spațiilor, lucrările urmează a se executa în condiții de lucru sub exploatare, pe măsura posibilității de eliberare a saloanelor.
În etapa actuală, la toate cele 4 corpuri de construcție, se impune executarea unor lucrări de reabilitare a spațiilor folosite de asistați. La saloane și la spațiile de circulație sunt necesare lucrări de reparație a finisajelor. 
Principale lucrări de reparații sunt prezentate mai jos, fiind detaliate în Caietele de sarcini și indicate în planșele A03÷A09.
Corp C1 (A) – SUBSOL (ANEXA 6)
1. Reparații locale tencuieli la pereți și tavane în toate încăperile.
2. Reparații zugrăveli la pereți și tavane în toate încăperile.
3. Revizuit tâmplărie uși și ferestre, inclusiv reparații feronerie.

Corp C1 (A) – PARTER (ANEXA 6)
1. Reparații locale tencuieli la pereți și tavane în toate încăperile.
2. Reparații zugrăveli la pereți și tavane în toate încăperile.
3. Înlocuire gresie de exterior la zona (1).
4. Perete din panouri rigips pe structură metalică, cu umplutură din vată minerală la zona A.
5. Înlocuire gresie și faianță în grupurile sanitare notate cu (B).
6. Vopsirea în culori de ulei la pereți, 1 strat peste vopseaua existentă.
7. Revizuit tâmplărie uși și ferestre, inclusiv reparații feronerie.

Corp C2 (B) – PARTER (ANEXA 7)
1. Reparații locale tencuieli la pereți și tavane în toate încăperile.
2. Reparații zugrăveli la pereți și tavane în toate încăperile.
3. Revizuit tâmplărie uși și ferestre, inclusiv reparații feronerie.
4. Înlocuire gresie și faianță în grupurile sanitare (21).
5. Zidărie de cărămidă pentru astupare gol ușă la încăperea (7).
6. Înlocuit ușă lemn degradată cu ușă PVC 2 canate 1,20x2,10 m.

Corp C3 (C) – PARTER (ANEXA 8)
1. Reparații locale tencuieli la pereți și tavane în toate încăperile.
2. Reparații zugrăveli la pereți și tavane în toate încăperile.
3. Vopsirea în culori de ulei la pereți, 1 strat peste vopseaua existentă.
4. Revizuit tâmplărie uși și ferestre, inclusiv reparații feronerie.
5. Reparații locale placaje cu faianță în grupurile sanitare.

Corp C4 (D) – PARTER (ANEXA 9)
1. Reparații locale tencuieli la pereți și tavane în toate încăperile.
2. Reparații zugrăveli la pereți și tavane în toate încăperile.
3. Revizuit tâmplărie uși și ferestre, inclusiv reparații feronerie.
4. Înlocuire gresie, faianță în grupul sanitar (7) și reparații locale.
5. Înlocuire gresie de exterior la zona (A).

Corp C4 (D) – ETAJ 1 (ANEXA 10)
1. Reparații locale tencuieli la pereți și tavane în toate încăperile.
2. Reparații zugrăveli la pereți și tavane în toate încăperile.
3. Revizuit tâmplărie uși și ferestre, inclusiv reparații feronerie.
4. Înlocuire gresie și faianță în grupurile sanitare 26,27,28.

Corp C4 (D) – MANSARDĂ (ANEXA 11)
1. Reparații locale tencuieli la pereți și tavane în toate încăperile.
2. Reparații zugrăveli la pereți și tavane în toate încăperile.
3. Revizuit tâmplărie uși și ferestre, inclusiv reparații feronerie.

Corp C5 – PARTER (ANEXA 12)
1. Înlocuit uși degradate PVC, 2 canate 1,40x2,30 m, 2 buc.

ORGANIZARE DE ȘANTIER
Descriere sumară, demolări, devieri de rețele
Organizarea de șantier presupune asigurarea unei rampe de descărcare și depozitare temporară în zona amplasamentului (prin acces auto), a principalelor materiale: confecții metalice, plăci gips-carton, cărămizi, utilaje de descărcare și încărcare în mijloace de transport.
Pentru execuție, constructorul se va dota cu toate sculele și uneltele necesare executării lucrărilor.
Căile de acces provizorii
Căile de acces provizorii se confundă cu cele definitive existente în zonă.
Sursele de apă, energie electrică, telefon, etc, pentru OS și definitivă
Sursa de apă pe perioada de execuție se va realiza prin racordarea la conductele de alimentare cu apă din incintă.
Energia electrică se va asigura prin racorduri la instalațiile existente în zonă sau surse proprii ale constructorului.
Căile de acces, de comunicații
Căile de acces la obiectivul propus se constituie din drumul existent.
Pentru comunicații se recomandă folosirea aparatelor mobile de radio sau telefon.
Măsurarea lucrărilor
S-a făcut în unități specifice fiecărei lucrări (lungime, suprafață, volum, greutate, timp, etc.).
Curățenia în șantier
Cade integral în sarcina executantului, cu mare atenție pentru protejarea și conservarea mediului și în mod deosebit se va respecta tehnologia de execuție pentru afectarea a cât mai puțin teren arabil sau de alte categorii.

INSPECȚII, TESTE, VERIFICĂRI 
Controlul efectuat în timpul execuției va avea în vedere verificarea: calității materialelor, execuția prefabricatelor și realizarea lucrărilor în conformitate cu standardele și normele tehnice în vigoare. 
Înaintea punerii în operă, toate materialele și aparatele se supun controlului vizual pentru a constata dacă nu au suferit degradări în timpul transportului. 
După execuția lucrărilor se vor verifica condițiile estetice și de funcționare. 

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI P.S.I.    
Pe perioada de execuție a lucrărilor se vor lua măsuri specifice:
· Măsuri de protecția muncii specifice prevăzute în NGPM-1996, Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții – MLPAT 1993 și a Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrările de construcții.
· Măsuri PSI stabilite de executantul lucrării conform „Normativului de prevenire a incendiilor pe perioada executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora C300-94”.
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